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(Vergabestelle)

Besondere Vertragsbedingungen

Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B 2016)

Baumalinahme: Riickbau und Entsiegelung IGP II - GI 2 REST

in: Lahr, Flugplatz Westareal - Traube Mitte

Leistung: Rickbau von Bodenplatten, Fundamenten, Schachten und Z&dune

Entsiegelung von Flidchen, Erdarbeiten

1.  Allgemein
1.1 Objekt-/Bauiiberwachung (§ 4 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B)
Die Objekt-/Bauiiberwachung obliegt dem Auftraggeber.
% Dieser hat einen Architekten/Ingenieur mit der Wahrnehmung beauftragt.

Anordnungen Dritter diirfen nicht befolgt werden.

1.2 Sicherheit und Gesundheitsschutz entspr. Baustellenverordnung

1.2.1 Eine Vorankiindigung ist nach § 2 BaustellV
[ ] nichterforderlich. [ erforderlich. Sie [ | isterfolgt.

1.2.2 Ein Koordinator ist nach § 3 (1) BaustellV [] muss noch erfolgen.

[ ] nicht erforderlich. ~ [X] erforderlich. ~ Der Auftraggeber
D Ubernimmt die Aufgabe selbst.
X Ubertragt die Aufgabe einem Dritten (Architekten/ingenieur oder Gleichgestellten).

[]

1.2.3 Ein SiGe-Plan ist nach § 3 (2) BaustellV
|| nichterforderlich.  [X] erforderlich;
D Er liegt bei der ausschreibenden Stelle zur Einsichtnahme aus.
D Er ist den Vergabeunterlagen beigefiigt.

[]

1.3 Bautagesberichte (§ 4 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte nach dem Vordruck - KEV 320 Bautgber - arbeitstaglich zu fiihren und dem
Auftraggeber oder dem mit der Bauilberwachung beauftragten Architekten/Ingenieur spatestens wodchentlich zu
Ubergeben.

[]

2. Dem Auftragnehmer werden zur Benutzung iliberlassen (§ 4 Abs. 4 VOB/B)
2.1 Lager- und Arbeitsplatze:

vorhanden, wird von der Bauleitung zugewiesen

Etwa dariiber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplatze hat der Auftragnehmer zu beschaffen; die Kosten sind durch die
Vertragspreise abgegolten.

2.2 Verkehrswege innerhalb des Baugelandes:

teilweise vorhanden
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2.3 Wasseranschluss

@ ist nicht vorhanden. D ist vorhanden. M

Verbrauchskosten

D nach § 4 Abs. 4 VOB/B; zustandiges Versorgungsunternehmen

D werden in der Schlussrechnung, bei nachgewiesenem Verbrauch, einschl. etwaiger Kosten fiir Messer oder Zahler

I:] entsprechend dem tatsachlichen Betrag

|| pauschal in Héhe von Euro
D in Hohe von v. H. des Endbetrages der Schlussrechnung
abgesetzt.

[]

2.4 Stromanschluss

X ist nicht vorhanden. [ ] ist vorhanden. P

Verbrauchskosten

D nach § 4 Abs. 4 VOB/B, zusténdiges Versorgungsunternehmen

D werden in der Schlussrechnung, bei nachgewiesenem Verbrauch, einschl. etwaiger Kosten fiir Messer oder Zahler

D entsprechend dem tatsachlichen Betrag

|| pauschal in Hhe von Euro
D in Hoéhe von v. H. des Endbetrages der Schlussrechnung
abgesetzt.

[]

2.5 Sonstige Anschlisse fir
")
%)
[ ] sind vorhanden.

3.  Ausfiihrungs- /Vertragsfristen (§ 5 VOB/B)
3.1 Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung

3.1.1 Mit der Ausflihrung ist zu beginnen

X] am 29.01.2024 (Datum).
D spatestens  Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
I:] in der KW ,spatestens am letzten Werktag dieser KW.
I:] innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Abs. 2 S. 2 VOB/B).
Die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum zugehen.

Ihr Auskunftsrecht gemaR § 5 Abs. 2 S. 1 VOB/B bleibt hiervon unberihrt.

D nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fir den Ausflihrungsbeginn.

1) Durchmesser, Leistung, Zustand
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3.1.2 Die Leistung ist fertig zu stellen (abnahmereif)
DX] am 31.03.2024 (Datum).
D innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den Ausfihrungsbeginn (3.1.1).
D in der KW , spatestens am letzten Werktag dieser KW.
D in der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

3.2 Verbindliche Fristen (= Vertragsfristen) gemaR § 5 Abs. 1 VOB/B sind:
% vorstehende Frist (3.1.1) flr den Ausfiihrungsbeginn
vorstehende Frist (3.1.2) fUr die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
I:] folgende Einzelfristen
D aus dem beigefligten Bauzeitenplan werden ausdriicklich als Vertragsfristen vereinbart (§ 5 Abs. 1 Satz 2 VOB/B):

X

D werden als Vertragsfristen vereinbart:

4. Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

4.1 Vertragsstrafe wegen Verzugs
Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe fir jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
Bei Uberschreitung der Fertigstellungsfrist

D Euro

D v. H. der Auftragssumme (netto).

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H. D v. H. *) der Auftragssumme (netto) begrenzt. 4.3 bleibt unberiihrt.

4.2 Vertragsstrafe wegen VerstoRen gegen das LTMG **)

% Fir jeden schuldhaften Versto des Auftragnehmers gegen die Verpflichtungen nach den §§ 3 bis 7 LTMG wird
zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe vereinbart, deren Héhe 1 v. H. der
Auftragssumme (netto) betragt.

Dies gilt auch fir den Fall, dass der Versto® durch ein von dem Auftragnehmer eingesetztes Nachunternehmen oder
Verleihunternehmen begangen wird, es sei denn, dass der Auftragnehmer den VerstoR bei Beauftragung des
Nachunternehmens und des Verleihunternehmens nicht kannte und unter Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen
Kaufmanns auch nicht kennen musste. Bei einer unverhaltnismalig hohen Vertragsstrafe kann der Auftragnehmer beim
Auftraggeber die Herabsetzung der Vertragsstrafe verlangen.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H. I:] v. H. *) der Auftragssumme (netto) begrenzt. 4.3 bleibt unberihrt.

4.3 Wird sowohl eine Vertragsstrafe nach 4.1 als auch eine Vertragsstrafe nach 4.2 vereinbart, wird die Summe beider Vertrags-
strafen auf insgesamt 5 v. H. D v. H. *) der Auftragssumme (netto) begrenzt.

5.  Verjahrungsfrist fiir Mdngelanspriiche (§ 13 VOB/B)
Vereinbart werden:

@ Die Regelfrist nach § 13 VOB/B

[ ] Fiir den Gesamtauftrag Monate

[ ] Fur Monate
(Beschreibung der Bauleistung)

[ ] Fur Monate
(Beschreibung der Bauleistung)

[ ] Fiir den Gesamtauftrag Jahre

[ ] Fur Jahre
(Beschreibung der Bauleistung)

[ ] Far Jahre

(Beschreibung der Bauleistung)

*) Soll eine niedrigere Obergrenze als 5 v. H. vereinbart werden, ist die Alternative anzukreuzen und auszufiillen.
**) Beachte in diesen Zusammenhang auch die Besonderen Vertragsbedingungen zum Landestariftreue-
und Mindestlohngesetz Baden-Wiirttemberg (LTMG-BW) - KEV 117.3 (B) BVB Tariftreue/Mindeslohn -.
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Abrechnungen (§ 14 VOB/B)
Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber
1 -fach und zugleich

bei AiB GmbH, Fritz- Rinderspacher- StraBe 9, 77933 Lahr

3 -fach einzureichen.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, értliche Aufmafle, Hand-

skizzen) sind

[ ] einfach
% 2 fach

einzureichen.

Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fiir die Schlusszahlung gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1
VOB/B und den Eintritt des Verzugs gem § 16 Absatz 5 Nr. 3 VOB/B verlangert auf Tage.

Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B)
Stellung der Sicherheit
% Sicherheit fur die Vertragserfillung (- KEV 117 (B) ZVB - Nr. 19.1) ist in H6he von
5 v.H. der Auftragssumme incl. Umsatzsteuer zu leisten
X Die fir Mangelanspriche zu leistende Sicherheit (- KEV 117 (B) ZVB - Nr. 19.2) betragt 3 v.H.
D der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme)

[]

Rickgabezeitpunkt fir eine nicht verwertete Sicherheit fir Mangelanspriche (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B):

Fir Abschlagszahlungen i. S. § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B und flr vereinbarte Vorauszahlungen ist Sicherheit durch
Biirgschaft zu leisten.

Sicherheitsleistung durch Biirgschaft.

Wird Sicherheit durch Blrgschaft geleistet, ist dafir der jeweils einschldgige Vordruck des Auftraggebers zu verwenden
oder die Burgschaftserklarung muss den Vordrucken des Auftraggebers entsprechen, und zwar fir

- die Vertragserfillung der Vordruck - KEV 310 Sich 1 -
- die Mangelanspriiche der Vordruck - KEV 311 Sich 2 -

- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gemaf
§ 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B der Vordruck - KEV 312 Sich 3 -
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